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Vállalkozási szerzıdés 
 

A vállalkozási szerzıdés létrejött egyrészrıl a 
Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei (BMSZKI) 
(1134 Budapest, Dózsa György út 152.) 
Adószám:   154939-50-2-41 
Alapító Okirat száma:  92/1993 (I.28.) Fıvárosi Kgy. Határozat,  
Mint megrendelı, továbbiakban Megrendelı, 
 
másrészrıl a 
Gesztelyi Építıipari Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 
(1158 Budapest, Ady Endre u. 40.) 
Adószám:   12358427-2-42 
Cégjegyzékszám:  Cg.01-10-043793 
mint vállalkozó, továbbiakban Vállalkozó között az alábbi feltételeknek megfelelıen. 
 
 
1.  A szerzıdés tárgya 
  

Megrendelı megrendeli, Vállalkozó elvállalja a 1142 Budapest, XIV., Rákosszeg 
park 6. szám alatti épület részleges felújítási munkáinak kivitelezését a jelen 
szerzıdésben meghatározott feltételeknek megfelelıen. 
 
Az építési munkaterület címe:   1142 Budapest, XIV., Rákosszeg park 6. 
Az építési munkaterület helyrajzi száma:  HRSZ 29978/130 
 
Vállalkozónak teljes körően meg kell valósítania a 2. pontban felsorolt 
dokumentációkban meghatározott létesítményt, biztosítania kell valamennyi anyagot, 
eszközt, berendezést, felszerelést, munkát, melyek szükségesek a létesítmény üzembe 
helyezéséhez, üzemszerő mőködéséhez.  
 
A szerzıdés tárgya magában foglalja az összes olyan munkát és költséget, amely a 
komplett, mőködıképes, rendeltetésszerő használatra alkalmas létesítmény 
megvalósításához szükségesek. A kivitelezés során Vállalkozónak el kell végeznie 
minden olyan építészeti, épületgépészeti, elektromos munkát, beleértve a 
komplettséghez szükséges anyagok, berendezések, eszközök biztosítását, melyek 
szükségesek a vonatkozó szabványoknak, hatósági elıírásoknak való megfeleléshez, 
és az azokban elıírt feltételek alkalmazásához. A Vállalkozónak biztosítania kell, 
hogy az ajánlat terjedelmében szállított rendszerek, berendezések, eszközök a 
Megrendelı meglévı rendszerivel összekapcsolhatók legyenek, azokkal együtt 
tudjanak mőködni.  
 
A Vállalkozó köteles minden olyan munkát elvégezni és /vagy minden olyan anyagot 
biztosítani, amelyek nincsenek kifejezetten feltüntetve a szerzıdésben, de amelyek a 
szerzıdés alapján ugyanúgy egyértelmően szükségesnek tekinthetık a munkák 
elkészítése során, mintha az ilyen munkák és/vagy anyagok kifejezetten meg lennének 
említve a szerzıdésben.  
 
Vállalkozónak biztosítania kell valamennyi olyan dokumentumot, jóváhagyást, 
engedélyt, melyek a használatbavételi engedély megszerzéséhez szükségesek.  
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2.  A vállalkozási szerzıdés dokumentumai 
  
2.1. A jelen szerzıdés dokumentumait a Megrendelı által a szerzıdés tárgyára vonatkozó 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, dokumentációja, a dokumentáció részét 
képezı tervdokumentáció, költségvetési kiírások, mőszaki leírások, az ajánlattételi 
szakaszban ajánlatkérı által adott kiegészítı tájékoztatások, és a nyertes ajánlattevıi 
ajánlat képezi.  

 
2.2 A Felek a benyújtott és elfogadott vállalkozói ajánlatot, az ajánlattételi felhívást, a 

dokumentációt, a rendelkezésre bocsátott és ahhoz kapcsolódó mőszaki 
tervdokumentációt, továbbá a közbeszerzési eljárás során készített okmányokat és 
dokumentumokat a szerzıdés elválaszthatatlan mellékleteiként kezelik, az azokban 
rögzített feltételek a szerzıdés lényeges feltételeiként kezelendık.  

 
2.3 A jelen vállalkozási szerzıdésben (és mellékleteiben) nem szabályozott egyéb 

feltételekben a 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.), a Ptk. és az egyéb ide vonatkozó 
jogszabályai az irányadóak.  

 
3.  A Vállalkozó kötelezettségei 
 
3.1. Vállalkozó kötelezettsége a szerzıdés tárgyát a jelen szerzıdésnek megfelelıen, az 

abban szabályozottak, valamint a vonatkozó hatósági elıírások és szabványok szerint 
mőszakilag és minıségileg kifogástalan kivitelben, rendeltetésszerő használatra 
alkalmas állapotban, I. osztályú minıségben, a jelen szerzıdés mellékletét képezı 
ütemtervnek megfelelıen, az átadási határidıre elkészíteni. A Vállalkozó kötelessége 
a megvalósítás során elrendelésre kerülı pótmunkák elvégzése is, melynek vállalási 
feltételeire a jelen szerzıdés 9. pontja tartalmaz kikötéseket. Az I. osztályú minıség 
megállapítása az Építésügyi Ágazati Szabvány szerint történik.  

 
A Vállalkozó a kivitelezést, a beépített környezetben végzi, ezért fokozott figyelmet 
kell fordítani a biztonságos munkavégzés feltételeinek kialakítására, zaj és 
porterhelések hatósági elıírásoknak megfelelı szinten tartására.  

 
3.2. Vállalkozó kötelezettsége a rendelkezésére bocsátott tervek, terviratok, határozatok, 

szakvélemények, adatok, a munkahelyi állapot kellı szakértelemmel és gondossággal 
történı átvizsgálása, ezek alapján Vállalkozó a szerzıdés teljesítése során a tıle 
elvárható szakértelemmel végezze munkáját.  

 
Az elvárható szakértelem és gondosság követelményéhez hozzátartozik az is, hogy a 
Vállalkozó:  
a.) elvégezte a munkahely szemrevételezését, megvizsgálta az építés helyi viszonyait, 

megszerezte és értékelte az ezekkel kapcsolatos információkat,  
b.) a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában figyelembe vette az elvégzendı 

munkák jellegét, a felszíni és a Megrendelı által dokumentált felszín alatti 
viszonyokat, a szerzıdés teljesítéséhez szükséges anyagok, termékek, gépek és 
berendezések beszerzésének, továbbá a munkahely megközelítésének, a szállítási 
útvonalak, az anyagok deponálásának és a felvonulási létesítmények 
elhelyezésének lehetıségeit,  

c.) általában beszerezte és mérlegelte mindazokat az információkat, amelyekre 
ajánlatát az elıre látható körülményekre és kockázatra is figyelemmel alapozta.  
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A Vállalkozó kötelessége, hogy az átadott mőszaki dokumentációt, kellı alapossággal 
áttanulmányozza. A Vállalkozó köteles elvégezni minden olyan munkanemet, anyagot, 
mely a komplett megvalósításhoz szükséges, függetlenül attól, hogy az a mőszaki 
tervdokumentációban esetleg külön nem szerepel. A Megrendelı a teljesítés során a 
fentiek figyelembe nem vétele miatt pótmunkák felmerülését nem fogadja el.  
 

3.3. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitőzött kezdés idıpontban elkezdeni, 
biztosítva az ütemtervben meghatározott munkák elvégzéséhez szükséges létszám, 
eszköz, anyag rendelkezésre állását. A munka megkezdését követıen a 
munkavégzésnek folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését köteles bejelenteni 
a területileg illetékes hatóságnál.  

 
3.4. A Vállalkozónak a munka megkezdéséhez rendelkeznie kell az építési vállalkozásokra 

kötelezıen elıírt felelısségbiztosítással, melyet a munkaterület átadásáig be kell 
mutatnia a Megrendelı részére. A biztosításnak ki kell terjednie az építés-szerelés 
vagyonbiztosítási és építés- szerelés felelısségbiztosítási módozatokra, továbbá a 
meglévı épületekre, a szomszédos tulajdonokra, az épület körüli közterületekre, az 
azon lévı eszközökre, földben és föld felett vezetett energia és közmővezetékekre, 
harmadik félnek okozott károkra. Felelısségbiztosítás hiányában a kiviteli munkák 
nem kezdhetık el. A Vállalkozó teljes körő felelısséggel tartozik a harmadik 
személynek, vagy harmadik személyek tulajdonában okozott károkért, amennyiben 
azok Vállalkozó tevékenységére vezethetık vissza.  

 
A Vállalkozó köteles a megkötött biztosítások alapján mindennemő felmerülı 
kárigényt bejelenteni és elintézni, és a biztosítótársaságok által minden pénzösszeg a 
jogosultnak fizetendı ki. A Megrendelı köteles minden indokolt segítséget megadni, 
amire a Vállalkozónak szüksége lehet. Olyan biztosítási követelések tekintetében, 
amelyekben a Megrendelı is érdekelt, a Vállalkozó nem adhat semmilyen felmentést, 
se nem köthet kompromisszumos megállapodást a biztosítóval a Megrendelı elızetes 
írásbeli hozzájárulása nélkül. Azon biztosítási kárigények tekintetében, amelyekben a 
Vállalkozó is érdekelt, a Megrendelı nem adhat semmilyen felmentést, és nem köthet 
kompromisszumos megállapodást a biztosítótársasággal a Vállalkozó elızetes írásbeli 
hozzájárulása nélkül.  
 

3.5. A Vállalkozó köteles beszerezni mindazon engedélyt, jóváhagyást és /vagy 
jogosítványt az illetékes hatóságoktól, szervektıl, vagy közüzem szolgáltató 
vállalatoktól, ahol a helyszín elhelyezkedik, melyek szükségesek a jelen szerzıdés 
tárgyát képezı építési beruházás teljesítéséhez. A Vállalkozó köteles minden anyagot 
és építési berendezést saját kockázatára és költségére a helyszínre szállítani az általa, 
az adott körülmények között legmegfelelıbbnek ítélt szállítási mód igénybevételével. 
Továbbá köteles gondoskodni a terület, az elvégzett munka és a saját anyagainak, 
szerszámainak folyamatos ırzésérıl.  
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3.6. A Vállalkozó köteles, a szerzıdés teljesítését befolyásoló, és a Vállalkozóra kötelezı 
érvényő minden hatályos jogszabálynak megfelelni a munkavégzés területén. A 
Vállalkozó köteles a Megrendelıt mindennemő felelısséggel, kárigénnyel, 
követeléssel, pénzbüntetéssel és kiadással szemben mentesíteni és kártalanítására 
kötelezettséget vállalni, amely az említett jogszabályoknak a Vállalkozó, vagy 
személyzete által – beleértve az alvállalkozókat, azok személyzetét – elkövetett 
megsértése következtében merült fel.  

 
3.7. A Vállalkozó köteles a Megrendelıt kártalanítani, és minden kártérítési követeléssel 

szemben és ellen mentesíteni, ami az anyagoknak és az építési berendezéseknek a 
helyszínre történı szállítása közben, az utak, hidak és más forgalmi berendezések 
esetleges megrongálása következtében felmerülhet. Vállalkozó köteles a 
rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket eredeti állapotuknak megfelelıen 
helyreállítani.  

 
3.8. A Vállalkozó folyamatosan gondoskodik arról, hogy a munkaterületen, mindenkor 

betartásra kerüljenek az általános és az adott helyen érvényesülı tőz, vagyon, baleset- 
és munkavédelmi elıírások.  

 
3.9. A Vállalkozó a munkaterület átvételével egyidejőleg megnyitja az építési naplót, és 

biztosítja, hogy a naplót Megrendelı, ill. Megrendelı képviselıje, a mőszaki ellenır 
munkaidın belül folyamatosan ellenırizhesse, és abba bejegyzéseket tehessen.  

 
3.10. A Vállalkozó feladatát képezi a bontott anyagok, hulladékok, egyéb munkája végzése 

során keletkezı szemét rendszeres elszállítása, és a Megrendelı telephelyén kívül 
történı, a hatósági elıírásoknak megfelelı lerakóhelyen történı lerakása, annak 
dokumentálása, továbbá az építési területen az anyagmozgatási és takarítási feladatok 
elvégzése.  

 
3.11. A Vállalkozó az elfedésre kerülı részekrıl jelentés küld Megrendelı, ill. Megrendelı 

képviselıje részére az eltakarás elıtt legalább 3 munkanappal. Ha Megrendelı, ill. 
Megrendelı képviselıje az eltakarásról idıben nem kapott értesítést, a feltárás miatt 
felmerült költséget a Vállalkozónak kell állnia.  

 
3.12. A Vállalkozó köteles gondoskodni a szerzıdés teljesítéséhez szükséges anyagok, 

berendezése, eszközök, gépek felhasználásához, behozatalához szükséges engedélyek, 
tanúsítványok beszerzésérıl, esetleges honosításáról. Biztosítania kell továbbá a 
berendezések, eszközök, gépek kezelési-karbantartási leírását, utasítását. A Vállalkozó 
csak olyan berendezéseket, eszközöket, stb. szállíthat, építhet be, amelyeknek a 
karbantartása, szerviz és vevıszolgálata, valamint a pótalkatrész ellátása a törvényi 
elıírásokban meghatározott idıtartamig, illetve a Vállalkozó által vállalt jótállási 
idıtartamon belül zavartalan. A Vállalkozó csak olyan anyagokat, berendezéseket, 
eszközöket, felszereléseket építhet be, használhat fel, melyek európai megfelelıségi 
tanúsítvánnyal rendelkeznek és ezt hiteles tanúsítványokkal igazolni is tudja: (Pl.: a 
CE jelölés használatának jogosságát igazoló tanúsítványok minısítések, igazolások, 
ÉME tanúsítványok, stb. )  
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3.13. Vállalkozó a feladatai végrehajtásához a közbeszerzési eljárásban adott ajánlatában 
nem nevezett, de a teljesítésbe bevonni szándékozott alvállalkozók jelenlétérıl 
Megrendelıt elızetesen tájékoztatja. A bevont alvállalkozókkal kapcsolatban 
Vállalkozó a 2003. évi CXXIX. törvényben elıírt feltételek szerint köteles eljárni.  

 
Az alvállalkozók tevékenységéért, mőködésük eredményességéért úgy felelıs, mintha 
a feladatokat saját maga valósította volna meg. Ez még abban az esetben is fennáll, ha 
Megrendelı esetlegesen kifogást nem emel valamely alvállalkozó bevonásával 
kapcsolatosan. 
 

3.14. A Vállalkozó visel valamennyi felelısséget az építési területen dolgozók 
magatartásával, a helyi (építési területre történı ki-be közlekedés) közlekedéssel, a 
felvonulási és építési terület vagyonvédelmével, munkavédelmével és tőzvédelmével 
kapcsolatban, illetve felelıs az azokkal kapcsolatos rendelkezések betartásáért. A 
Vállalkozó által foglalkoztatott személyeknek a munkaterületen tartania kell magát az 
érvényes szabályokhoz, elıírásokhoz, továbbá teljesítenie kell a Megrendelı helyszíni 
vezetésének utasításait. Az elıírások durva megsértése, vagy kismértékő de ismétlıdı 
megsértése esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelı felszólítására az érintett 
személyeket az építkezés területérıl eltávolítani és más alkalmas személyekkel 
pótolni.  

 
3.15. A kivitelezéshez szükséges víz és elektromos energia vételezése meglévı 

közmőhálózatról Megrendelıvel történı egyeztetésnek megfelelıen lehetséges, térítés 
ellenében, külön szerzıdés alapján.  
A munkaterület átvételekor az összes mérı leolvasásra kerül, majd az épület 
visszavételekor szintén.  
A mérıleolvasások, és a BMSZKI-hoz beérkezett számlák alapján, a fogyasztások 
továbbszámlázásra kerülnek. (Víz, csatorna, elektromos áram, gáz, esetleges távfőtés, 
amennyiben külön téliesítésrıl nem gondoskodik a Kivitelezı.) 
 

3.16. A Vállalkozó köteles biztosítani és fenntartani az összes világítást, ırzést, kerítést, 
figyelmeztetı jelzéseket, minden szükséges helyen, illetve ahol azt a Megrendelı 
elıírja számára. Köteles megtenni minden ésszerő lépést a környezet védelmére a 
munkaterületen és a megközelítési útvonalain, továbbá biztosítania kell, hogy 
személyek, közvagyon, vagy egyebek sérülését, károkozását Vállalkozónak felróható 
okból bekövetkezı légszennyezés, zaj, vagy egyéb ne eredményezze. A Vállalkozó 
köteles beszerezni az illetékes környezetvédelmi hatóságoktól a munka végzéshez 
kötött engedélyeket. (munkaidıben megengedett zajkibocsátási határértékek, 
veszélyes anyagok lerakására, tárolására, vonatkozó engedélyek, közterület-foglalási 
engedélyek, stb.) 

 
3.17. A Vállalkozó köteles a kivitelezési munkát a kitőzött kezdési idıpontban elkezdeni. A 

munka megkezdését követıen a munkavégzésnek az ütemtervben meghatározottak 
szerint folyamatosnak kell lenni. A munka megkezdését köteles bejelenteni a 
területileg illetékes hatóságnál.  
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3.18. A Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási területeket eredeti 
állapotuknak megfelelıen helyreállítani és a mőszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 
követıen Megrendelı részére visszaadni.  

 
3.19. A Vállalkozónak a Megrendelıvel, vagy Üzemeltetıvel közösen a bontási munkák 

megkezdését megelızıen a Megrendelı, vagy Üzemeltetı részére szükséges bontandó 
anyagokról, szerelvényekrıl, berendezésekrıl felmérést kell készíteni. A felmérést 
követıen Vállalkozó a kibontásra került haszonanyagokat a Megrendelı által kijelölt 
helyre szállítja, és ezeket jegyzıkönyvileg a Megrendelınek átadja. A bontott anyagok 
a bontási hulladékok, egyéb szemét folyamatos elszállításáról, és a Megrendelı 
telephelyén kívül történı, a hatósági elıírásoknak megfelelı lerakásáról Vállalkozó 
gondoskodik.  

 
3.20. a Vállalkozó azon rendszerek esetében, melyek alkalmasságát az átadás elıtt, a 

bejelentett 15 nap alatt próbaüzemmel kell igazolni, ott 48 óra idıtartamú 
próbaüzemet biztosít, amennyiben felek ettıl eltérı megállapodást nem kötnek. A 
próbaüzem alatt, amennyiben arról a vonatkozó szabványok, vagy elıírások másként 
nem rendelkeznek, valamennyi berendezés esetében meg kell gyızıdni a 
rendeltetésszerő mőködésrıl, az üzemállapot meghatározott üzemszerő 
végrehajthatóságáról.  

 
3.21. A Vállalkozó a kiviteli munkákat a mőszaki dokumentációban rögzített feltételek 

figyelembe vételével köteles végezni. Vállalkozónak a kiviteli munkák kezdését a 
vonatkozó hatósági elıírásoknak megfelelıen kell bejelentenie. Vállalkozónak a 
kiviteli munkák végzése során külön figyelemmel kell lennie a 244/2006. (XII.5.) 
Korm. rendeletben, a 290/2007. X.31.) Korm. rendeletben elıírt feltételek betartására.  

 
4. Megrendelı kötelezettsége, ellenırzési jogköre 
 
4.1. A Megrendelı átadja a kiviteli tervdokumentációt 3 példányban, melyek mőszaki 

tartalmát tekintve megfelelnek mindazon dokumentumoknak, tervnek, költségvetési 
kiírásnak, amelyek az ajánlatadás és árkialakítás idıszakában a Vállalkozó 
rendelkezésére állt. A jóváhagyott kiviteli tervdokumentációt érintı késıbbi, a 
szerzıdés létrejötte utáni észrevételek és határidı módosításra – elfogadásuk esetén is 
– csak akkor adnak alapot, ha asz észrevételek indoka az ajánlattétel idıpontjáig kellı 
gondosság mellett sem volt felismerhetı.  

 
4.2. Megrendelı tervezıi mővezetést nem biztosít. A Vállalkozó saját hatáskörben és 

költségére tervezıi-mővezetést igénybe vehet. A Vállalkozó a tervezı által elıírt 
módosításokat írásban köteles rögzíteni, és a Megrendelı, vagy megbízottjának 
ellenjegyzésre benyújtani.  

 
4.3. A Megrendelı belépést biztosít a helyszínre, valamint minden egyéb területre, ahol 

erre értelemszerően szükség van a munka megfelelı kivitelezése érdekében. 
Létesítmény üzembe helyezésének és garanciális vizsgálatának lefolytatásainak 
feltételeit biztosítja, mely az üzemeltetıi körben szükségessé válnak.  
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4.4. A Megrendelı az üzemeltetı szakszemélyzetét, a mőszaki átadást megelızıen a 
beszabályozások és/vagy a próbaüzem idıszakában a helyszínen biztosítja a betanulás 
és kellı mélységő ismeretszerzés érdekében.  

 
4.5. A Megrendelı biztosítja a kivitelezéshez szükséges munkaterületet, külön egyeztetett 

feltételek, és szerzıdés alapján a kivitelezéshez, az üzembe helyezéshez szükséges 
energia és közmő feltételeket.  

 
4.6. A Megrendelı, és/vagy megbízottja (Lebonyolító) mőszaki ellenıri tevékenységet 

végez, ennek során az építési naplót legalább heti gyakorisággal ellenırzi. Megrendelı 
az utasításait elsısorban az építési naplóban történı bejegyzéssel közli a 
Vállalkozóval. Vállalkozó köteles a szóban kiadott utasításokat is teljesíteni, de 
kérheti annak írásos megerısítését akár a végrehajtás elıtt, akár utána.  

 
4.7. A mőszaki ellenır jogosult a felhasználásra kerülı anyagok, eszközök, berendezések, 

felszerelése, a munkavégzés és az elkészült munkák, valamint a kapcsolódó 
dokumentumok ellenırzésére. A mőszaki ellenır ellenırzési joga gyakorlásához 
szakértıt is igénybe vehet. A Megrendelı igazolt szakértıje a munkahelyen csak a 
mőszaki ellenır jelenlétében, vele együttesen jogosult eljárni. 

 
4.8. A mőszaki ellenır igényelheti a beépítés elıtt  
 

a.) a felhasználásra kerülı anyag mennyiségének megállapítását,  
b.) próbatest, illetıleg minta vételét és annak ellenırzését,  
c.) a felhasznált anyagok, termékek, gépek berendezések és mőszerek minıségi 

tanúsítványának bemutatását.  
Az elvégzett vizsgálatok és/vagy annak dokumentumainak bemutatása.  
A Vállalkozó saját költségére köteles a helyszínen minden olyan vizsgálatot és/vagy 
ellenırzést lefolytatni, mely a szerzıdésben, vagy szabványokban, elıírásokban az 
anyagokra, vagy a munka bármely részére vonatkozóan elıvan írva.  

 
4.9. A Vállalkozó nem mentesül a felelısség alól azon a címen, hogy a Megrendelı az 

ellenırzést elmulasztotta, vagy nem megfelelıen végezte.  
 
4.10. Ha egy anyag vagy a munka valamely része nem felel meg a vizsgálaton és /vagy 

ellenırzése, a Vállalkozó az illetı anyagot, vagy a munka megfelelı részét köteles 
saját költségén vagy kijavítani, vagy kicserélni, és a vizsgálatot és/vagy ellenırzést 
megismételni.  

 
5. Megvalósítási ütemezés, határidı 
 
5.1. A Vállalkozó a szerzıdésben meghatározott idıpontban köteles a kiviteli munkát 

megkezdeni és ezt követıen a Vállalkozó a szerzıdés mellékletét képezı ütemterv 
szerint tartozik a munkát végezni. 



 8 

5.2. A kivitelezés teljesítésének véghatárideje:  2010. március 12. 
A kiviteli munkák kezdési határideje:  2009. október 19. 
Megrendelı a munkaterületet 2009. október 19-ig bocsátja a Vállalkozó részére.  
A kiviteli tervdokumentáció szolgáltatásának határideje: 2009. október 19. 
Az építési napló megnyitásának tervezett idıpontja: 2009. október 19. 
A mőszaki átadás-átvétel idıpontja: 2010. március 12. 
 

5.3. Vállalkozó részére elıteljesítés megengedett a Megrendelı elızetes tájékoztatása, 
illetve megállapodása alapján. Az elıteljesítés írásbeli visszaigazolása a Megrendelı 
részérıl a szerzıdésszerő teljesítés elfogadására, illetve az ellenérték kifizetésére 
vonatkozó vállalást jelent.  

 
5.4. A napi/heti megvalósítási ütemtervtıl való eltérés önmagában nem minısül 

szankcionálható szerzıdésszegésnek. Szankcionált határidınek a véghatáridı 
tekintendı. 

 
6. Szerzıdéses ár, fizetési feltételek 
 
6.1. A szerzıdésben foglalt munkák szerzıdéses ára:  
 

Szerzıdéses ár:   67.196.212 Ft 
ÁFA 25%:   16.799.053 Ft 
Szerzıdéses ár összesen:  83.995.265 Ft 

 
azaz: nyolcvanhárommillió kilencszázkilencvenötezer kettıszázhatvanöt forint. 

 
6.2. A szerzıdéses ár a befejezési határidıre prognosztizált, egyösszegő átalányár, mely 

fedezetet nyújt mindazon munkák elvégzésére és azok költségeire, melyet jelen 
szerzıdés vállalkozó kötelezettségeként felsorolt, és melyek szükségesek a szerzıdés 
tárgyában meghatározott munkák komplett megvalósításához, figyelembe véve a 
helyszíni körülményeket és adottságokat.  

 
6.3. Megrendelı elıleget nem biztosít, a számla kifizetése banki átutaláson keresztül 

történik.  
 
6.4. Vállalkozónak a számlához csatolnia kell az ajánlatkérı által kiadott 

teljesítésigazolást, valamint az APEH által kiadott igazolást a köztartozás-
mentességrıl.  

 
A fizetés a minden tekintetben megfelelı formájú és tartalmú részszámla befogadását 
követıen a teljesítéstıl számított 30 napos határidıvel történik.  
 
A végszámla kifizetésének feltétele a jóteljesítési biztosíték eredeti okmányának 
benyújtása.  
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6.5. A rész-számla kifizetése nem tekinthetı rész-teljesítésnek.  
A Megrendelı csakis a hiánymentes, és a szerzıdés szerinti I. osztályú, határidıre 
történı végteljesítést, a mőszaki átadás-átvételt tekinti a munka átvételének, a 
munkaterület visszavételének.  
 
A mőszaki átadás csakis hiánymentes mőszaki átadás lehet, az esetleges hibákat az 
átadást megelızı 15 napban kell kijavítani. 
 

6.6. Vállalkozó a 30 napot meghaladó fizetés esetén késedelmi kamat felszámítására 
jogosult, melynek mértéke a Ptk. 301/A § (2) és (3) bekezdése szerinti késedelmi 
kamat, induló határideje a fizetési határidı leteltének idıpontja.  

 
6.7. A végszámla a mőszaki tartalomban rögzített valamennyi munka hibátlan és 

hiánytalan elvégzése után nyújtható be. A végszámla benyújtásának feltétele a 
szükséges mőbizonylatok, kivitelezıi nyilatkozatok és a megvalósítási dokumentáció 
Megrendelınek történı átadása.  

 
6.8. Megrendelı felhívja Vállalkozó figyelmét, hogy a jelen szerzıdés tárgyában rögzített 

munkák kifizetése közpénzek felhasználásával történik. Megrendelı felhívja 
Vállalkozó figyelmét a közpénzek védelme érdekében az adózás rendjérıl szóló 2003. 
évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglalt, a kifizetések során alkalmazandó új felelısségi 
szabályokra.  

 
7. Felek képviselete, együttmőködése 
 
7.1. Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy a szerzıdés teljesítésével, módosításával 

kapcsolatban feleket az alábbi személyek képviselik:  
 

Megrendelı részérıl:   Pelle József igazgató 
Vállalkozó részérıl:  Gesztelyi Nagy Tibor vezérigazgató 
 

7.2. Szerzıdı Felek megállapodnak, hogy a kivitelezés mőszaki irányítási kérdéseiben 
feleket az alábbi személyek képviselik:  

 
Megrendelı részérıl:   Krasznai Gabriella 
    Becsei Péter 
 
Vállalkozó részérıl:   Gesztelyi Nagy Zsolt 
     

7.3. A mőszaki ellenırzéssel megbízott Lebonyolító által kijelölt személyek az építési 
naplóban, vagy megbízólevél alapján kerülnek kinevezésre. 

 
7.4. A szerzıdésben nem meghatározott képviselık nevét felek a szerzıdés aláírásától 

számított öt munkanapon belül egymásnak megadják a munkák végzéséhez 
meghatározott felelısségi jogkör rögzítésével, melyet az építési naplóban is 
rögzítenek. Amennyiben a Megrendelı öt munkanapon belül nem emel kifogást a 
kijelölése ellen, a Vállalkozó Képviselıje jóváhagyottnak tekintendı.  
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7.5. A szerzıdı feleknek jogában áll, hogy a korábban kinevezett képviselıik helyére 
esetenként új képviselıket nevezzenek ki, akinek nevét haladéktalanul kötelesek a 
másik fél tudomására hozni. Ilyen kinevezésekre nem kerülhet sor oly módon és olyan 
alkalmakkor, amikor ez a munka elırehaladását akadályozhatná. Az említett kinevezés 
csak akkor lép hatályba, amikor a másik fél az errıl szóló értesítést kézhez vette, és azt 
elfogadta.  

 
7.6. Vállalkozó köteles a Megrendelı igényeivel összhangban, minden ésszerő lehetıséget 

biztosítani ahhoz, hogy munkájukat végezhessék:  
- a Megrendelı által kijelölt személyek,  
- más vállalkozók és dolgozói,  
- a Megrendelı és Lebonyolító dolgozói,  
- bármely más, hivatalos szerv dolgozói, 

akik a beruházással kapcsolatban a Megrendelı érdekkörében 
foglalkoztatva vannak.  

 
7.7. A Vállalkozó a szerzıdés aláírásától számított tíz (10) napon belül egy szervezeti 

sémát tartozik átadni a Megrendelıt képviselı lebonyolítónak, amely bemutatja a 
munka kivitelezésére a Vállalkozó által létrehozandó szervezetet, a munkában 
foglalkoztatásra kerülı vezetı személyzet azonosításával. A szervezeti sémán 
eszközölt bármilyen módosításról, vagy változtatásokról a Vállalkozó haladéktalanul 
köteles írásbeli tájékoztatást adni a megrendelıt képviselı Lebonyolítónak.  

 
7.8. A szerzıdés aláírásától számított tíz (10) napon belül a Vállalkozónak el kell készíteni 

és a Megrendelıhöz be kell nyújtania a munka részletes programját, a kiviteli munkák 
organizációját. A Vállalkozó által a fentiek szerint benyújtott programnak 
összhangban kell lennie a megfelelı megvalósítási ütemtervvel, valamint a 
szerzıdésben meghatározott más határidıkkel és periódusokkal. A Vállalkozónak a 
programot a Lebonyolító által szükségesnek ítélt idıpontokban megfelelı módon felül 
kell vizsgálni és a módosított programot a Lebonyolítónak be kell nyújtani.  

 
7.9. Ha a Vállalkozó munkájának aktuális elırehaladása bármikor elmarad a tervezett és 

felek által kölcsönösen elfogadott programtól, vagy nyilvánvalóvá válik, hogy a 
lemaradás be fog következni, a Vállalkozó köteles önként, az esetleges lemaradás 
észlelésekor azonnal egy módosított programot készíteni és azt Megrendelıhöz 
benyújtani, amelyben figyelembe veszi a fennálló körülményeket, és ismerteti a 
haladás felgyorsítása érdekében, a szerzıdéses véghatáridı betartása miatt 
foganatosított intézkedéseket.  

 
7.10. A megvalósítás folyamatának és a felek kapcsolattartásának elsıdleges írásos eszköze 

az Építési napló és a megadott rendszerességgel tartott koordinációs értekezleteken 
készült jegyzıkönyv.  

 
7.11. Vállalkozó utasítást csak a szerzıdést aláíró Megrendelıtıl, a mőszaki ellenırzéssel 

megbízott Lebonyolítótól, illetve annak hivatalos megbízottjától fogadhat el.  
 
7.12. Az építésvezetı jogszabályban elıírt és a Vállalkozó meghatalmazásából folyó 

kötelezettségeinek köteles személyesen, akadályoztatása esetén helyettes útján építési 
napló és mellékleteinek felfektetésérıl, folyamatos vezetésérıl és a munkahelyen 
történı ırzésérıl gondoskodni. 
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7.13. A szerzıdést érintı jognyilatkozat a másik fél szerzıdés aláírójának címzetten, írásban 
megfogalmazott formában tehetı. 

 
8. Szerzıdés biztosító mellékkötelezettségek 
 
8.1. Késedelmi kötbér feltételek 
 
8.1.1. Felek megállapodnak abban, hogy ha Vállalkozónak saját hibájára visszavezethetıen a 

kivitelezési munkák a szerzıdésben meghatározott feltételek mellett, a szerzıdésben 
meghatározott határidıre nem készülnek el, Vállalkozó kötbért köteles fizetni 
Megrendelınek.  

 
8.1.2. A késedelmi kötbér mértéke a teljesítés véghatáridejére vonatkozóan a teljes 

szerzıdéses ár 0,2 %-a naponta, de nem több mint a teljes szerzıdéses ár 12%-a.  
 
8.1.3. A kötbérek lejárt pénzkövetelésnek minısülnek, és azokat a Megrendelı jogosult a 

kiállított végszámlából levonásba helyezni.  
 
8.2. Jótállási feltételek, jóteljesítési biztosíték nyújtásának feltételei 
 
8.2.1. A Vállalkozó szavatolja, hogy a munka, vagy bármely része mentes a gyártás, a 

felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. 
 
8.2.2. Vállalkozó az általa végzett, a szerzıdés tárgyában meghatározott munkákra teljes 

körően értendı (építési, szerelési, épületgépészeti, elektromos munkákra, szállított 
berendezésekre, eszközökre, anyagokra stb.) jótállást vállal. A jótállás idıtartama a 
sikeres mőszaki átadás-átvétel idıpontjától számított 24 hónap. A vállalt jótállási 
idıtartamon túl Vállalkozó vállalja a vonatkozó jogszabályokban elıírt kötelezı 
alkalmassági idıket, az egyes anyagok, berendezések, szerkezetek vonatkozásában, 
továbbá biztosítania kell a vállalt jótállási idıtartamon túli, a gyártómő által 
meghatározott alkalmassági, jótállási idıtartamokat. A vállalt jótállási idıtartamon túl 
Vállalkozónak vállalnia kell a vonatkozó jogszabályokban elıírt kötelezı alkalmassági 
idıket. Vállalkozónak azon rendszerek, berendezések, eszközök vonatkozásában, 
melyek a már meglévı épületi rendszerekhez csatlakoznak, teljes körő jótállást kell 
vállalniuk.  

 
8.2.3. Ha a jótállási idı alatt bármilyen hiba jelentkezne mőszaki kivitelben, és a Vállalkozó 

által szolgáltatott anyagokban, vagy végzett munkában, a Vállalkozó köteles azonnal 
és saját költségén megjavítani cserével, vagy más módon helyrehozni az ilyen hibát, 
vagy az ilyen hiba által a munkában okozott bármilyen kárt. Kivételt képez, amikor a 
Vállalkozó nem felelıs a munka bármilyen hibájának, vagy a bekövetkezı károknak 
javításáért, cseréjéért vagy jóvátételéért, amennyiben azok okát az alábbiak egyike 
képezte: 
(a) A nem megfelelı kezelése és karbantartása a Megrendelı által, 
(b) A nem rendeltetésszerő használat, 
(c) Normál kopás és elhasználódás 
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8.2.4. A Megrendelı a hiba felfedezését követıen értesíteni tartozik a Vállalkozót, 
ismertetve az ilyen hiba jellegét, valamint a rendelkezésére álló összes bizonyítékot. A 
Megrendelı minden ésszerő alkalmat biztosít a Vállalkozó részére, hogy az 
megvizsgálhassa az említett hibát.  

 
8.2.5. A Megrendelı a Vállalkozó számára a szükséges hozzáférést biztosítja a 

teljesítményhez és a helyszínhez, hogy lehetıvé tegye a Vállalkozónak ráháruló 
kötelezettségeinek teljesítését.  

 
8.2.6. Ha a Vállalkozó nem kezdi el a hiba, vagy a hiba következtében a munkában okozott 

kár kijavításához szükséges munkát 48 órán belül, a Megrendelı jogosult az ilyen 
munka elvégzéséhez, és az ezzel kapcsolatban felmerült költségeket a Vállalkozó 
köteles a Megrendelınek megtéríteni, vagy a Megrendelı levonhatja azt a Vállalkozó 
jóteljesítési biztosításának összegébıl. 

 
8.2.7. Ha a munka, vagy annak egy része nem használható egy ilyen hiba miatt, és/vagy egy 

ilyen hiba kijavítása után, akkor a munkára, vagy az említett részére járó (a helyzetnek 
megfelelıen) jótállási idı meghosszabbodik azzal az idıvel, ami alatt a munkák, vagy 
egyes részei az elıbb említett okok miatt nem használhatók.  

 
8.3. Jóteljesítési biztosíték 
 
8.3.1. Vállalkozó kötelezett a jóteljesítési biztosíték vállalására. Vállalkozó a nettó 

szerzıdéses ár 10%-ának megfelelı 6.719.621 Ft, azaz hatmillió 
hétszáztizenkilencezer hatszázhuszonegy forint összegő jóteljesítési biztosítékot nyújt, 
mely a sikeres mőszaki átadás-átvételt követıen a végszámla fizetési határidejét 
legalább 5 munkanappal megelızıen válik esedékessé. Vállalkozó a jóteljesítési 
biztosítékot a Kbt-ben elıírt formák valamelyikében nyújthatja. Vállalkozó a 
jóteljesítési biztosítékot a jelen szerzıdés tekintetében bankgarancia formájában 
nyújtja. Megrendelı a jóteljesítési biztosíték vállalására 1 eredeti példányának 
benyújtását írja elı. Megrendelı a jelen szerzıdés feltételeinek megfelelı jóteljesítési 
biztosíték nyújtását igazoló dokumentum átadásáig a jóteljesítési biztosíték összegét 
jogosult visszatartani.  

 
Megrendelı a jóteljesítési biztosítékot a használatbavételi engedély kiadásának 
Vállalkozó hibájára történı visszavezethetısége esetén jogosult azonnal igénybe 
venni. 
 

8.3.2. A nyújtott bankgaranciában, vagy biztosító által kiállított kötelezvényben 
Vállalkozónak biztosítania kell, hogy a garanciális kifogásra hivatkozással 
Megrendelı elsı írásbeli felszólítására, a Vállalkozó esetleges kifogását figyelmen 
kívül hagyva, a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank saját kötelezettsége alapján 
azonnal kifizeti a Megrendelınek megjelölt összeget. A nyújtott bankgaranciát, vagy 
biztosító által kiállított kötelezvényt elsı osztályú pénzintézetnek, vagy biztosító 
társaságnak kell kiállítania, annak visszavonhatatlannak kell lennie, Megrendelı 
nevére kell szólnia, és legalább a jótállási idıszak + 5 napig érvényben kell maradnia.  
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8.3.3. Megrendelı a teljesítést követıen felfedezett hibákat a jótállási idıtartam alatt jelzi a 
Vállalkozó részére. Vállalkozó köteles a Megrendelı kifogásait, ideértve a 
szavatossági idıben az utó-felülvizsgálati eljárást követıen közölt kifogásokat is 
megvizsgálni, és azokkal kapcsolatos álláspontját megfelelı idın belül a 
Megrendelıvel közölni. Ha a Megrendelı kifogása jogos, Vállalkozó köteles 
megjelölni a kijavításhoz, hiánypótláshoz általa szükségesnek tartott intézkedéseket és 
azok végrehajtásának határidejét is, elutasítás esetén ennek indokait is közölni kell.  

 
8.3.4. Az utó-felülvizsgálati eljárásra az átadást követı minden évben, valamint a jótállási 

idıszak elteltével kerül sor, Megrendelı kezdeményezése alapján. Az utó-
felülvizsgálat során Felek ellenırzik a szerzıdés tárgyában megfogalmazott 
teljesítéseket. Az utó-felülvizsgálati eljárásról Felek jegyzıkönyvet vesznek fel, 
melyben rögzítik a bejárás során tapasztalat hibákat, Vállalkozó 15 napon belül 
köteles a jegyzıkönyvben rögzített hibákat saját költségére kijavítani.  

 
8.3.5. Az egyes berendezésekkel összefüggésben a jótállási idı alatti meghibásodások miatti 

jótállási igényeket Megrendelı érvényesíti. Amennyiben a gyártó cég által adott 
jótállási idı lejárt, de a Vállalkozó szavatossági ideje még nem, úgy a javítási 
költséget a Vállalkozó viseli. A jótállás nem vonatkozik a természetes 
elhasználódásra.  

 
9. Pótmunka elszámolásával kapcsolatos feltételek  
 

Vállalkozó a mőszaki szükségesség alapján felmerülı pótmunkák elvégzésére az 
ajánlatban meghatározott egységárakat veszi alapul. A felmerülı pótmunkákat tételesen 
kell megadni olyan formában, hogy az alapján Megrendelı az ilyen jellegő munkákkal 
kapcsolatos igényeit, elrendelésével és elszámolásával kapcsolatos döntését a munkák 
befejezéséig terjedı idıszakban meghozhassa. Olyan tételek esetében, melyek a 
közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlat költségvetésében nem szerepelnek, 
Vállalkozó részérıl érvényes ajánlatok benyújtása szükséges, mely ajánlatokat 
Megrendelı jogosult felülvizsgálni. A pótmunkák elrendelésére a 2003. évi CXXIX. 
törvényben meghatározott eljárásmódok betartásán keresztül kerül sor. 

 
10. Mőszaki átadás-átvételi eljárás 
 
10.1. Vállalkozó a kiviteli munkák befejezésérıl, a készre jelentés formájában, az átadás-

átvételi eljárás megkezdésére tervezett idıpont elıtt legalább 15 nappal értesíti 
Megrendelıt, valamint a mőszaki ellenırt, megjelölve az átadás-átvételt megelızı 
elızetes bejárás megkezdésének napját is (legkésıbb az átadás-átvételi eljárás 
megkezdését megelızıen 10 nappal). Vállalkozónak a kiviteli munkák befejezését 
olyan idıpontban kell bejelentenie, hogy a jelen 10. pontban foglalt feltételek 
figyelembe vételével is biztosítható legyen a teljesítési határidıre történı mőszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárása. 
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10.2. A mőszaki ellenır az értesítésben megjelölt idıpontban, a felajánlott munkát, vagy a 
szolgáltatást, a körülmények által lehetıvé tett legrövidebb idın belül megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy a teljesítés ellenırzésére, próbaüzemre, vagy átadás-
átvételre alkalmas-e.  

 
10.3. Ha a mőszaki ellenır megállapítja, hogy a munkák befejezıdtek és szemrevételezéssel 

azt is, hogy a kivitelezés megfelel a törvényes és a szerzıdéses kellékeknek, értesíti 
Megrendelıt és Vállalkozót, hogy a mőszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásának 
nincs akadálya. Ellenkezı esetben az építési naplóban, vagy ahhoz mellékletként 
csatolt utasításban meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a 
szolgáltatás átvételre alkalmassá tételéhez a javítási idıszakban még el kell végezni. A 
javítási idıszak véghatáridejének meg kell egyezni a szerzıdésben vállalt, I. osztályú, 
hiánymentes, határidıvel. A Vállalkozónak 3 munkanapon belül – akár az 
építésvezetı útján építési naplóban, akár egyéb más írásos módon – a mőszaki ellenır 
és a megrendelı felé nyilatkoznia kell arra, hogy a mőszaki ellenır által meghatározott 
munkákat a javítási idıszakban elvégzi-e. A javítási idıszakban el kell végezni a 
mőszaki ellenır által az átadás-átvételt megelızı eljárás során naplóban rögzített 
meghatározott javításokat és hiánypótlásokat.  

 
10.4. A mőszaki ellenır a javítási idıszakban is ellenırzi a javítás és a hiánypótlási munkák 

elvégzését.  
 
10.5. Az átadás-átvételi eljárás megkezdését a Megrendelı tőzi ki a szerzıdés szerinti 

véghatáridıig, figyelembe véve és mérlegelve a 10.3. pont alatti vállalkozói 
nyilatkozatot.  
Amennyiben a Vállalkozó a szerzıdésben vállalt határidıre nem biztosítja, az I. 
osztályú, hiánymentes átadás-átvételt, a Megrendelınek nincs lehetısége a munkát 
átvenni, az eljárás eredménytelen, tehát a Vállalkozó késedelmi kamatot köteles fizetni 
a megismételt, hiánymentes idıpontig.  
 

10.6. A mőszaki átadás-átvételi eljárásról Vállalkozó Megrendelıvel közösen 
jegyzıkönyvet készít, melyben az átadás-átvételi eljárás eredményes, vagy 
eredménytelenné nyilvánítása szempontjából döntı fontosságú tényeket rögzítik azzal 
a követelménnyel, hogy magából a jegyzıkönyv tartalmából is kiderüljön, eredményes 
vagy eredménytelen volt-e az átadás-átvételi eljárás.  
A mőszaki átadás-átvételi eljárás megállapításait jegyzıkönyvben kell rögzíteni. A 
jegyzıkönyvnek tartalmaznia kell 
 

- a még fennálló hibák, hiányosságok felsorolását,  
- az átadás-átvételre meghívott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve 

kötelezettek nyilatkozatait,  
- a Vállalkozó nyilatkozatát terv és a vonatkozó szabványok szerinti 

kivitelezésrıl, 
- a megállapított hibák, hiányosságok kijavításának pótlásának határidejét és  
- az érvényesíteni kíván igényeket. 
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10.7. Megrendelı csak hiány- és hibamentes teljesítés átvételére köteles. Megrendelı olyan 
kisebb, jelentéktelen hibák, hiányok fennállása esetén, amelyek sem önmagukban, sem 
a kijavításukkal (pótlásukkal) járó munkák folytán a rendeltetésszerő használatot nem 
akadályozzák, a munka- és egészségvédelmet nem veszélyeztetik, a használatbavételi 
engedély kiadásának Vállalkozó részérıl biztosítandó feltételei fennállnak, a mőszaki 
átadás-átvételi eljárást lefolytatja, a munkákat átveszi. Az átadás átvételi eljárás során 
a hibák, hiányok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelı által megjelölt 
idıpontra köteles teljesíteni. Megrendelı a szerzıdésszerő teljesítés igazolására és az 
ellenérték kifizetésére az átadás-átvételi eljárás során rögzített hibák kijavítását, 
hiányok pótlását követıen kötelezett.  

 
10.8. Vállalkozó a szerzıdés tárgyát képezı gépészeti, villamos berendezéseket és 

rendszereket beszabályozott, üzembe helyezett állapotban, a tervezett paraméterek 
meglétét bizonyító mérési jegyzıkönyv csatolásával adja át.  

 
10.9. A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy a kivitelezési munkák befejeztével elkészíti a 

megvalósulási (átadási) tervdokumentációt, szükség szerinti leltárfelvételi listákat, és a 
Megrendelı számára a mőszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséig mellékleteivel 
együtt két, sértetlen példányban átadja. A megvalósulási tervdokumentációnak 
tartalmaznia kell az építészeti, elektromos és gépészeti rendszerek rajzait, mérési 
jegyzıkönyveit, mőbizonylatait, nyomáspróba jegyzıkönyveit, próbaüzem 
jegyzıkönyveit, kezelési és karbantartási utasítást, garancia és minıségi bizonylatokat, 
megfelelı vízmintát, kivitelezıi nyilatkozatot, tőzvédelmi szabványossági 
nyilatkozatot, (különös tekintettel a tőzvédelmi és villámvédelmi minısítı iratra) 
közmő nyilatkozatokat, egyéb olyan jegyzıkönyvet, bizonylatot és egyéb 
dokumentumot a Vállalkozó érdekkörén belül, ami a mőszaki átadás-átvételi 
eljáráshoz, a használatba vételi engedély beszerzéséhez szükséges. 

 
A mőszaki átadás során átadandó iratok:  
1. 2 pld, sértetlen, a tényleges megvalósulásnak megfelelıen megrajzolt 

(elkészíttetett) átadási tervdokumentáció, minden szakágban. (építész, 
elektromos, épületgépészet, stb.) 

2. Mérési jegyzıkönyvek:  
- Nyomáspróbák jegyzıkönyvei 
- Próbaüzem jegyzıkönyvek 
- Megfelelı vízminta vizsgálatok 

3. Gáz MEO engedélyek 
4. Kezelési és karbantartási utasítások,  
5. Garancialevelek, 
6. Érvényes, minıségi bizonylatok a beépített anyagokról, szerkezetekrıl 
7. Kivitelezıi Nyilatkozatok, 
8. Felelıs mőszaki vezetık nyilatkozatai minden szakágban, 
9. Tőzvédelmi és villámvédelmi iratok: 

- Érintésvédelmi iratok, 
- Tőzvédelmi Minısítı Irat (EBF) MSZ 2364, teljes részletességgel, a 

mőködési engedélyhez kiadandó tőzoltó elıírások szerint! 
- Villámvédelmi Minısítı Irat, teljes részletességgel! (Mint, elıbb!) 
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10.10. A sikeresnek minısülı átadás-átvételi eljárásról felvett jegyzıkönyv aláírásával 
megtörténhet a birtokba vétel. A tényleges átvétellel egyidejőleg száll a Megrendelıre 
a létesítménybe beépített anyagok és eszközök tulajdonjoga, és a kárveszélyviselés 
terhe.  

 
10.11. A munka során beépítésre kerülı anyagok, berendezések, tulajdonjoga akkor száll át a 

Megrendelıre, amikor a komplett vállaláshoz tartozó épület sikeres próbaüzemét 
követı mőszaki átadás-átvételi eljárás szabályszerően megtörtént, a birtokba vétel a 
Megrendelı részérıl rögzítésre került.  

 
11. Szerzıdés módosítása 
 
11.1. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdést felek csak akkor 

módosíthatják az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetıleg az ajánlat 
tartalma alapján meghatározott részét, ha a szerzıdéskötést követıen – a 
szerzıdéskötéskor elıre nem látható ok következtében – beállott körülmény miatt a 
szerzıdés valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. A szerzıdés módosítását bármely 
fél kezdeményezheti. A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzıdés a Kbt.-
ben meghatározott feltételek figyelembe vételével módosítható.  

 
11.2. Ha az ajánlattételt követıen kiadott jogszabály, kötelezı szabvány, mőszaki, vagy 

egyéb hatósági elıírás a munka megvalósításával kapcsolatban olyan mőszaki 
rendelkezést tartalmaz, amelyet a kiviteli terv (költségvetés) nem, vagy másképpen 
tartalmaz, szerzıdı felek a szerzıdést szükségszerően módosíthatják, a Vállalkozónak 
pedig a munkát a kötelezı rendelkezésnek megfelelıen kell végeznie.  

 
11.3. A kiviteli tervektıl való eltérı megvalósítás csak a Megrendelı elızetes írásbeli 

jóváhagyása mellett lehetséges. 
 
11.4. A Megrendelı, az általa jóváhagyott kiviteli tervdokumentációtól való, anyagi 

következményekkel járó eltérési igényét, az adott idıpontban még változtatható mőszaki 
terjedelem módosításával történı ellentételezéssel rendeli meg Vállalkozótól. 

 
11.5. Vállalkozó a szerzıdés szerinti teljesítési határidı módosítását igényelheti, ha a 

megvalósítási program szerinti munkavégzést, illetve a teljesítési határidı betartását 
érdekkörén kívül álló, kellı gondosság mellett sem elhárítható és az ajánlattételkor fel 
nem ismerhetı ok akadályozza. Ilyen ok felmerülése esetén Vállalkozó köteles 
haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelıt. Ebben meg kell jelölni az okot, 
megfelelıen indokolva az emiatt nem, vagy csak többletráfordítással 
elhárítható/csökkenthetı késedelem mértékét, és a kért módosított teljesítési határidıt.  

 
11.6. Ha a késedelem elhárítható, vagy csökkenthetı, részletesen meg kell jelölni a javasolt 

intézkedést, az azzal elérhetı eredményt, valamint azt is, ha a javasolt intézkedés csak 
meghatározott idın belüli végrehajtás esetén hoz eredményt. 

 
11.7. Megrendelınek a bejelentésre 15 napon belül, illetve ha a javasolt intézkedés 

határidıhöz kötött, e határidın belül kell nyilatkoznia. A határidın belüli nyilatkozat 
elmaradása nem jelenti a bejelentésben foglaltak elfogadását, de a tudomásul vétel alól 
nem mentesíti Megrendelıt.  
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12. Szerzıdéstıl való elállás 
 
12.1. Ellátás a Megrendelı érdekében  
 
12.1.1. Megrendelı csak indokolt és olyan esetben állhat el a szerzıdéstıl, amikor annak 

teljesítése Megrendelı érdekeit jelentıs mértékben sérti. Megrendelı elálló 
nyilatkozatát Vállalkozóval írásban köteles közölni.  

 
12.1.2. Az elállásról szóló nyilatkozat kézhezvételekor a Vállalkozónak, vagy azonnal, vagy 

az elállási nyilatkozatban megjelölt határidıig: 
 

(a) meg kell szüntetnie minden további munkavégzést, kivéve azokat a munkákat, 
melyeket, - kizárólag a munka már kivitelezett részérnek megóvása, vagy a 
helyszín tiszta és biztonságos állapotban hagyásának biztosítása érdekében, - a 
Megrendelı az elállási nyilatkozatban elıírhat. 

 
(b) meg kell szüntetni minden alvállalkozói szerzıdést, kivéve azokat, amelyeket 

az alábbi (d) alpont értelmében át kell ruháznia a Megrendelıre,  
 

(c) a helyszínrıl minden építési berendezést el kell szállítania, a Vállalkozó és az 
alvállalkozóinak személyzetének hazatelepítését el kell intéznie, továbbá 
minden fajta bontási törmeléket, hulladékot és szemetet el kell távolítani, és a 
teljes helyszínt tiszta és biztonságos állapotban kell hagynia,  

 
(d) A jelen fejezet 12.1.3. pontban elıírt fizetéstıl függıen:  

 
A munkának a Vállalkozó által kivitelezett részeit át kell adni a 
Megrendelınek a szerzıdéstıl való elállás dátumáig, és  
 
A törvényesen engedélyezett mértékig a Vállalkozó minden jogát, jogcímét 
köteles átruházni a Megrendelıre, amellyel a munkával és anyagokkal 
kapcsolatban rendelkezik a szerzıdéstıl való elállás idıpontjában, és – 
amennyiben a Megrendelı igényli – a Vállalkozó és alvállalkozói között 
létesült alvállalkozói szerzıdéseket.  
 
Minden rajzot, specifikációt és a Vállalkozó, vagy alvállalkozója által a 
munkával kapcsolatban a szerzıdéstıl való elállás idıpontjáig készített minden 
egyéb dokumentációt köteles átadni a Megrendelınek.  

 
12.1.3. A szerzıdéstıl a jelen fejezet 12.1.1. pont szerint történı elállás esetén a Megrendelı a 

következı összegeket köteles a Vállalkozó részére kifizetni:  
 
(a) a munkának a Vállalkozó által, a szerzıdéstıl való elállás idıpontjáig kivitelezett 

részeire megfelelıen megállapított szerzıdés árat,  
 

(b) a Vállalkozó költségeit, melyek a jelen bekezdés 1.3. pont fenti (a) alpontja szerint 
a munka megóvásával és a helyszín tiszta és biztonságos állapotban hagyásával 
kapcsolatban felmerültek, és  
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(c) minden olyan egyéb kötelezettség, vállalás és kárigény kielégítésével kapcsolatos 
költséget, melyeket a Vállalkozó jóhiszemően elvállalt kívülálló (harmadik) 
feleknél, és amelyek nem szerepelnek a fenti (a,b,c) alpontokban.  

 
12.2. Elállás a Vállalkozó nem teljesítése miatt 
 
12.2.1. A Megrendelı minden esetleges egyéb joga, vagy jogorvoslati lehetısége csorbítása 

nélkül a Vállalkozóhoz intézett elállási nyilatkozata – melyben hivatkozik a jelen 
fejezet 12.2. pontjára és ismerteti a szerzıdéstıl való elállása okait, jogosult azonnal 
elállni a szerzıdéstıl a következı feltételek között: 

 
(a) ha a Vállalkozó csıdbe jut, vagy fizetésképtelenné vált, vagy felszámolási végzés 

lett kiadva ellene, vagy egyezkedésre kényszerült hitelezıivel, vagy ellene, mint 
társaság ellen felszámolási határozatot, vagy végzést adtak ki (ami nem jelent 
fúzió, vagy újjáalakulás céljából történı önkéntes felszámolást), vagy valamely 
vállalkozásának vagy vagyonának egy része fölé csıdgondnokot neveztek ki, vagy 
ha a Vállalkozót bármilyen hasonló eljárásnak vetik alá adósság következtében, 
vagy  

 
(b) ha a Vállalkozó átruházza, vagy átengedi a szerzıdést, vagy annak szerzett 

bármilyen jogát, vagy érdekét, megsértve ezzel az átruházás címő fejezetének 
rendelkezéseit.  

 
12.2.2. Ha a Vállalkozó: 

(a) felhagyott a szerzıdés teljesítésével, vagy megtagadta annak teljesítését, vagy  
 
(b) elfogadható ok nélkül nem kezdte el idıben a munkát, vagy felfüggesztette a 

munka végzését azután, hogy a Megrendelı írásban felszólította a munka 
folytatására, vagy  

 
(c) következetesen nem a szerzıdéssel összhangban folytatja a munka kivitelezését, 

vagy makacsul megtagadja a szerzıdésben elıírt kötelezettségeinek teljesítését 
minden elfogadható ok nélkül, vagy  

 
(d) megtagadja vagy képtelen megfelelı anyagot, szolgáltatást vagy munkát 

biztosítani ahhoz, hogy a munka kivitelezése és befejezése a mindenkor elfogadott 
ütemtervnek megfelelı módon és olyan elırehaladási ütemben történjen, ami 
biztosítékot jelenthet a Megrendelınek arra nézve, hogy a Vállalkozó képes a 
munka, vagy annak egyes részeit, a szerzıdésben vállalt, vagy a Megrendelı által 
elfogadott határidıre megvalósítani, 

 
akkor a Megrendelınek jogában áll a szerzıdés értelmében egyéb jogainak 
csorbítása nélkül, hogy felszólítást intézzen a Vállalkozóhoz, ismertetve a 
mulasztás természetét, és követelve, hogy a Vállalkozó tegye jóvá azt. Ha a 
Vállalkozó az említett felszólítás kézhezvételét követı tizennégy (14) napon belül 
nem hozza helyre mulasztását, vagy nem tesz lépéseket annak jóvátétele 
érdekében, úgy a Megrendelınek jogában áll a Vállalkozóhoz intézett elállási 
nyilatkozattal azonnal elállni a szerzıdéstıl.  
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12.2.3. A jelen fejezet 12.2.1. vagy 12.2.2. pontja szerinti elállási nyilatkozat kézhezvétele 
után a Vállalkozónak vagy azonnal, vagy az elállási nyilatkozatban megjelölt 
határidıig: 

 
(a) meg kell szüntetnie minden további munkavégzést, kivéve azokat a munkákat, 

amelyeket – kizárólag a munka már kivitelezett részének megóvása, vagy a tiszta 
és biztonságos állapotban hagyásának biztosítása érdekében – a Megrendelı az 
elállási nyilatkozatban elıírhat, és  

 
(b) fel kell bontania minden alvállalkozói szerzıdést, kivéve azokat, amelyeket az 

alábbi (d) alpont értelmében át kell ruháznia a Megrendelıre, és 
 

(c) a munkának a Vállalkozó által a szerzıdéstıl való elállás idıpontjáig kivitelezett 
részeit át kell adnia a Megrendelınek, és  

 
(d) a törvényesen engedélyezett mértékig a Vállalkozó minden jogát, jogcímét és 

elınyét köteles átruházni a Megrendelıre, amellyel a munkával és anyagokkal 
kapcsolatban a szerzısétıl való elállás idıpontjában rendelkezik, és – amennyiben 
a Megrendelı igényt tart rá – a Vállalkozó és alvállalkozói között létesült 
alvállalkozói szerzıdéseket, és  

 
(e) minden rajzot, specifikációt és a Vállalkozó vagy alvállalkozói által, a munkával 

kapcsolatban a szerzıdéstıl való elállás dátumáig készített minden egyéb 
dokumentációt köteles átadni a Megrendelınek.  

 
12.2.4. A Megrendelınek jogában áll birtokba venni a helyszínt és felszólítani a Vállalkozót a 

távozásra, és a munka befejezését saját erıbıl, vagy egy kívülálló (harmadik) fél 
alkalmazásával végrehajtani. A Megrendelı a Vállalkozó tulajdonát képezı és a 
munkával kapcsolatban a helyszínen lévı építési berendezést – a Vállalkozó ezekre 
vonatkozó jogainak csorbítása nélkül – jogosult átvenni és használati díj fizetése 
nélkül használni a Megrendelı megítélése szerint a munka kivitelezéséhez és 
befejezéséhez célszerő idıszakra.  

 
A munka elkészültével a Megrendelı köteles egy megfelelınek tartott idıpontban 
elıre értesíteni a Vállalkozót, hogy az említett építési berendezést a helyszínen, vagy 
annak közelében visszaszolgáltatja a Vállalkozónak, és egy ilyen értesítés után köteles 
a szóban forgó építési berendezést az említett értesítésben foglaltakkal összhangban 
visszaszolgáltatni. Ezek után a Vállalkozó haladéktalanul köteles az említett építési 
berendezést a helyszínrıl elszállítani, vagy intézkedni annak elszállíttatásáról.  
 

12.2.5. A 12.2.6. pont értelmében a Vállalkozó részére kifizetendı a szerzıdéses árnak az a 
része, amely az általa a szerzıdéstıl való elállás dátumáig kivitelezett munkára 
megállapítható, minden, a helyszínen felhasznált, vagy részben felhasznált anyag 
ellenértéke, valamint azok a költségek – ha egyáltalán voltak ilyenek – amelyek a 
munka megóvásával és a helyszín tiszta és biztonságos állapotban hagyásával 
kapcsolatosan felmerültek. A Megrendelı részére a Vállalkozó által fizetendı, a 
szerzıdéstıl való elállás dátumát megelızı idıszakban keletkezett tartozás összegét le 
kell vonni a szerzıdés szerint a Vállalkozó részére kifizetendı összegbıl. 
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12.2.6. Ha Megrendelı elkészült a munkával, meg kell határozni a Megrendelınek a munka 
befejezésével kapcsolatban felmerült költségeit. 

 
Ha a Vállalkozót a 12.2.5. pont szerint megilletı összeg, plusz a Megrendelınek a 
munka befejezésével kapcsolatban felmerült költségei meghaladják a szerzıdéses árat, 
akkor az ilyen többlet költséget a Vállalkozó tartozik fedezni.  
 
Ha az ilyen többlet összege nagyobb, mint a Vállalkozó részére a 12.2.5. pont szerint 
kifizetendı összegek értéke, a Vállalkozó köteles a fennmaradó összeget a 
Megrendelınek kifizetni, és ha az említett többlet összege kisebb, mint a Vállalkozó 
részére az említett 12.2.5. pont szerint kifizetendı összegek értéke, akkor a 
Megrendelı köteles az egyenleget kifizetni a Vállalkozó részére.  
 
A fent említett összegek kiszámítását, valamint a kifizetések módját a Megrendelı és a 
Vállalkozó írásbeli megegyezésével kell meghatározni.  
 

12.3. A szerzıdéstıl való elállás a Vállalkozó részérıl  
 
12.3.1. Amennyiben:  

(a) a Megrendelı elmulasztja az elıírt idıszakon belül a Vállalkozó részére a 
szerzıdés értelmében esedékes összeg kifizetését, vagy megtagadja egy számla 
vagy igényjogosultságot bizonyító okmány jóváhagyását anélkül, hogy erre 
szerzıdés szerinti megfelelı indoka lenne, vagy egy súlyos szerzıdésszegést 
követne el, a Vállalkozó egy nyilatkozatot intézhet a Megrendelıhöz, amelyben 
követeli az említett összeg kifizetését szerzıdésben az elıírt kamattal együtt, vagy 
az említett számla, igényjogosultságot bizonyító okmány jóváhagyását igényli, 
vagy meghatározza a szerzıdésszegést és követeli annak jóvátételét a helyzettıl 
függıen. Amennyiben a Megrendelı nem fizeti meg az említett összeget a 
megfelelı kamattal együtt, vagy nem hagyja jóvá az említett számlát, vagy 
bizonyító okmányokat, és nem indokolja meg az ilyen jóváhagyás megtagadását, 
vagy nem teszi jóvá a szerzıdésszegést, vagy nem intézkedik a jóvátétel 
érdekében, a Vállalkozó nyilatkozatának kézhezvételétıl számított tizennégy (14) 
napon belül, vagy 

 
(b) a Vállalkozó nem képes teljesíteni a szerzıdésben elıírt kötelezettségeit a 

Megrendelınek tulajdonítható okok miatt, beleértve, de nem kizárólag ezekre 
korlátozva, ha a Megrendelı nem biztosítja a helyszín vagy más területek 
igénybevehetıségét, vagy a megfelelı hozzáférést a fenti területekhez, amelyek a 
munka kivitelezéséhez, vagy befejezéséhez szükségesek, akkor a Vállalkozó 
figyelmeztetést intézhet a Megrendelıhöz a fentiekkel kapcsolatban, és ha a 
Megrendelı az említett figyelmeztetés kézhezvételétıl számított huszonnyolc (28) 
napon belül nem fizeti ki a hátralékos összeget, vagy nem hagyja jóvá a számlát 
vagy az igényjogosultságot igazoló okmányt, vagy nem indokolja meg az említett 
jóváhagyás megtagadását, vagy nem hozza helyre a szerzıdésszegést, vagy ha az 
említett figyelmeztetést követı huszonnyolc (28) napon belül a Vállalkozó még 
mindig nem képes valamely kötelezettségének eleget tenni, a Megrendelıhöz 
intézett további nyilatkozattal jogában áll azonnal elállni a szerzıdéstıl.  
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13.3.2. A Vállalkozó a Megrendelıhöz intézett erre utaló nyilatkozatával, melyben hivatkozik 
a 3.2. pontra, azonnal elállhat a szerzıdéstıl, ha a Megrendelı csıdbe jut, vagy 
fizetésképtelenné válik, vagy felszámolási végzés lett kiadva ellene, vagy ellene, mint 
társaság ellen felszámolási határozatot, vagy végzést adtak ki, vagy valamely 
vállalkozásának vagy vagyonának egy része fölé csıdgondnokot neveztek ki, vagy ha 
a Megrendelıt bármilyen hasonló eljárásnak vetik alá adósság következtében. 

 
13.3.3. Ha a szerzıdés jelen fejezet 13.3.1. vagy 13.3.2. pontjai szerint megszőnt, a 

Vállalkozó köteles azonnal: 
 

(a) megszüntetni minden további munkavégzést, kivéve azokat a munkákat, amelyek a 
munka már kivitelezett részeinek megóvásához szükségesek lehetnek, valamint 
minden olyan munkát, mely a helyszín tiszta és biztonságos állapotban hagyásához 
szükséges, és 

 
(b) minden alvállalkozói szerzıdést felmondani, kivéve azokat, amelyeket az alábbi 

(d) (II) alpont értelmében át kell ruháznia a Megrendelıre, és 
 

(c) minden építési berendezést eltávolítani, valamint hazatelepíteni a helyszínrıl a 
Vállalkozó és az alvállalkozóinak személyzetét, és 

 
(d) a 12.3.4. pontban elıírt kifizetésektıl függıen: 

 
(I) a munkának a Vállalkozó által a szerzıdéstıl való elállás idıpontjáig 

kivitelezett részeit átadnia a Megrendelınek, és  
(II) a törvényesen engedélyezett mértékig a Vállalkozó minden jogát, jogcímét és 

elınyét köteles átruházni a Megrendelıre, amelyek a munkával és anyagokkal 
kapcsolatban a szerzıdéstıl való elállás idıpontjában rendelkezik, és – 
amennyiben a Megrendelı igényt tart rá – a Vállalkozó és alvállalkozói között 
létesült alvállalkozói szerzıdéseket, és  

(III) minden rajzot, specifikációt és a Vállalkozó, vagy alvállalkozói által, a 
munkával kapcsolatban a szerzıdéstıl való elállás dátumáig készített minden 
egyéb dokumentációt köteles átadni a Megrendelınek. 

 
13.3.4. Ha a szerzıdés megszőnése a jelen fejezet 12.3.1., vagy 12.3.2. pontjai szerint történt, 

a Megrendelı köteles a Vállalkozó részére kifizetni a fenti 12.1.3. pontban elıírt 
összegeket, valamint méltányos kártérítést fizetni a Vállalkozó által a szerzıdés 
megszőnésével kapcsolatban és annak következtében elszenvedett minden 
veszteségért és kárért. 

 
13.3.5. Ha a Vállalkozó a 12.3. pont értelmében eláll a szerzıdéstıl, ezzel nem csorbítja 

semmilyen más jogát, vagy jogorvoslati lehetıségét, melyet jelen 13.3.4. pont 
értelmében részére biztosított jogok helyett vagy kiegészítéseként gyakorolhat.  

 
12.4. A jelen fejezetben a Kivitelezett munka kifejezés a Vállalkozó által elvégzett minden 

munkát, minden általa nyújtott szolgáltatást és minden általa (vagy egy jogérvényes 
beszerzési kötelezettség értelmében) beszerzett anyagot magában foglal, és amelyet a 
munka céljaira használt fel, vagy szándékozott felhasználni a szerzıdéstıl való elállás 
idıpontjáig bezárólag.  
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12.5. Jelen fejezetben minden olyan pénzösszeg kiszámításánál, amely a Megrendelıtıl a 
Vállalkozónak jár, figyelembe kell venni minden olyan pénzösszeget, amelyet a 
Megrendelı a szerzıdés értelmében korábban már kifizetett a Vállalkozónak.  

 
13. Kimentı ok (vis maior) 
 
13.1. A vis maiornak minısítendı minden olyan esemény, amely kívül esik a Vállalkozó 

vagy a Megrendelı (a helyzettıl függıen) ellenırzésén, és amely nem volt elkerülhetı 
az érintett felek ésszerő körültekintése ellenére sem, és amelyek a következıket ölelik 
fel, de nem korlátozódnak ezekre:  

 
(a) háború, ellenségeskedés vagy harci mőveletek (hadiállapot kihirdetésével, vagy 

anélkül) invázió, külsı ellenséges cselekedet, polgárháború, 
 
(b) felkelés, forradalom, lázadás, zendülés, államhatalom polgári, vagy katonai 

bitorlása, összeesküvés, zavargás, polgári felkelés, terrorista cselekmények, 
 

(c) sztrájk, szabotázs, munkások kizárása, embargó, importkorlátozás, 
áramszolgáltatás hiánya vagy korlátozása, járványok, karantén, pestis,  

 
(d) földrengés, földcsuszamlás, vulkáni tevékenység, tőz, árvíz, szökıár, tájfun vagy 

ciklon, hurrikán, vihar, villámcsapás vagy más szélsıséges idıjárási feltételek, 
nukleáris és nyomáshullámok vagy egyéb természeti vagy fizikai katasztrófák,  

 
(e) Vállalkozó köteles ajánlott levélben értesíteni Megrendelıt a vis maior tényérıl, 

felmerülésének okáról, várható idıtartamáról. A szerzıdésben foglalt határidık a 
vis maior idık idıtartamával meghosszabbodnak.  

 
13.2. A Vállalkozó nem szankcionálható teljesítési biztosítékának elkobzásával, kötbér 

kirovásával vagy a szerzıdéstıl nem teljesítés okán történı elállással, ha a Vállalkozó 
késedelmét a szerzıdés teljesítésében és más szerzıdés szerinti kötelezettségének 
elmulasztását Vis Maior bekövetkezése okozta.  

 
14. Kártalanítás 
 
14.1. Vállalkozó köteles a Megrendelı és alkalmazottait, tisztviselıit kártalanítani és 

mentesíteni a Vállalkozó vagy alvállalkozói, vagy ezek alkalmazottai vagy tisztviselıi 
mulasztása, tevékenysége következtében keletkezett valamennyi kárral, veszteséggel 
kapcsolatban. Köteles mentesíteni Megrendelıt mindennemő peres eljárás, kereset vagy 
közigazgatási eljárás, kártérítés, követelés, költség és kiadás (beleértve az ügyvédi 
költségeket és kiadásokat is) tekintetében, kivéve, ha a bekövetkezett kárt a Megrendelı, 
vagy annak képviselıinek (Üzemeltetı, Lebonyolító) mulasztása idézte elı. 

 
14.2. A kártérítésre jogosult fél köteles a keletkezett veszteség vagy kár enyhítése érdekében 

minden ésszerő intézkedést megtenni. Ha az illetı fél elmulasztja az említett intézkedések 
megtételét, ennem megfelelıen csökkeni fog a másik fél kártérítési kötelezettsége. 
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15. Egyéb feltételek 
 
15.1. Megrendelı a Vállalkozó írásbeli tájékoztatása nélkül, Vállalkozó pedig a Megrendelı 

írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át a szerzıdést, vagy annak egy részét, vagy 
bármilyen ezzel kapcsolatos jogát, elınyét, kötelezettségét vagy érdekét egy kívülálló 
(harmadik) félre kivéve, hogy a Vállalkozó jogosult minden, részére esedékes és 
kifizethetı, vagy szerzıdés értelmében esedékessé és kifizethetıvé váló pénzösszegeket 
átruházni akár korlátlanul, akár felszólítás alapján.  

 
15.2. Ha a szerzıdı felek másként nem állapodnak meg, a Megrendelı a Vállalkozó 

teljesítése révén szerzett új elgondolásról, megoldásról vagy mőszaki ismeretrıl a 
Vállalkozó hozzájárulása nélkül másnak nem nyújthat tájékoztatást, és azt saját maga sem 
használhatja fel.  

 
15.3. A szerzıdı felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat, 

stb. csak a szerzıdés céljának megfelelıen használhatják fel. A szerzıdés céljával 
azonban nem ellentétes a szolgáltatás használatához és fenntartásához szükséges 
dokumentációknak az átadása azzal a feltétellel, hogy azokat csak a rendeltetésszerő 
használathoz és fenntartáshoz használható fel, nyilvánosságra nem hozható, harmadik 
személynek át nem adható, illetve azzal nem közölhetı.  

 
15.4. A szerzıdés teljesítése során felmerülı vitás kérdéseket felek elsısorban egymás 

közötti egyeztetéssel kötelesek rendezni, melynek eszköze az aktuális idıponttól kezdıdı 
rendszeres gyakoriságú munkahelyi koordinációs értekezlet.  

 
15.5. Ha a teljesítést megelızıen felmerült vitában a szerzıdı felek kijelölt képviselıi (vagy 

azok felettesei) nem tudnak egyezı álláspontot kialakítani, (döntetni) és azt egyezség 
útján sem tudják rendezni, a vitás ügyet az illetékes területi Bíróság elé utalják.  

 
15.6. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkori 

hatályos jogszabályok az irányadók. 
 
15.7. A szerzıdés a Szerzıdı felek egybehangzó véleménye alapján, cégszerő aláírásukkal 

lép életbe.  
 
Kelt: Budapest, 2009. október 19. 
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