Budapesti Médszertani Szocialis Kézpont és Intézményei
1134 Budapest, Dozsa Gydrgy ut 152.

Ajanlati felhivas kdzbeszerzés hatalya ald nem tartozo épitési beruhazasrat

Ajanlat kéré Budapesti Modszertani Szocidlis Kzpont és Intézményei
[ktatdszama:............ccceiiiniin i, 12020. ligyintézéssel megbizott; Becsei Péter

Adészam: 15493950-2-41

Cégszerlien képviseli; Zakar Gergely igazgaté

Az ajanlat megtételéhez Becsei Péter, tel: +06-30-752-4190

szlkséges informacidk E- mail: becsei.peter@bmszki.hu

Kérem arajanlatukat az alabbi épitési beruhazasra:

PVC burkolat cseréi, jarulékos munkakkal, a mellékelt kéltségvetési kiiras szerint, mely az ajanlati felhi-
vas 1. sz. melléklete.

1, Sziikséges munkak:

Beton szerkezet( f6falas épilet kivalasztott szintjein, meglévé lindleum padidburkolat cseréje PVC burko-
latokra, jarulékos munkakkal, melyeket a mellekelt arazatlan koltségvetési kiirasok tartalmaznak. (1. sz.
és 1/a. sz. mellékletek)

A targyi munkakat tgy kell végezni, hogy az atmeneti szallé rendeltetésszerit hasznalatat ne akadalyozza.
Ezért a munkavégzések Otemezesét minden esetben a Megrendeld képviseljével egyeztetni kell.

A munkak legkestbbi teljesitési hatarideje: 2020. 11. 30. A pontos id6pont a Vallalkozasi Szerzédésben
kerlil meghatarozasra, de a Megrendel$ elételjesitést elfogad.

A teljesités helye: 119 Bp. Kocsis utca 5. 2. db. emeleti szint és recepcio.
Feltételek:

1. Részajanlat nem teheté.
Az ajanlatkerd az ajanlati felhivashoz mellékeli az arazatlan koltségvetési kilrast (1. sz. és 1/a) mel-
lékletek)
Az ajanlatkéré a munkak felméréséhez helyszini miiszaki bejarast,
2020. 09. 23.-an, déleldtt 09,00 orakor biztosit. Talalkozasi helyszin: a fenti id6pontban az épii-
let bejarata elétt.

3. Az ajanlat hianypotiasa nem iranyulhat az ajanlat érdemi részének modositaséra, kizarélag adminiszt-
rativ jellegli pontositast szolgalhat.

4. Az Ajanlatkér6 az épitési beruhazasi eljarast — indokolas nélkil eredménytelenné nyilvanithatja.

5. Az Ajanlatkérd az |. osztaly teljesités elvarasa mellett, a részére legalacsonyabb 6sszeqii ajanlatot
tevl Ajanlattevével kot Vallalkozasi szerzédést, mely tartalmazza a munkaterlilet visszavétele utan az
éplilet funkciéja szerinti teljes hasznalatbavételi lehetéséget.

6. Az ajanlati hatéridd lejartaig (2020. 09. 28. 11,00 6ra) Ajéanlatkérs az ajanlati felhivast visszavonhatja,

iletve médosithatja. ElGbbirdl irasbeli értesitést, utobbi esetben U ajanlati felhivast kild valamennyi

ajanlattevének.

Eredményes eljaras esetén az épitesi beruhazas szerz6déskotés hatarideje: 2020, 10.01. utan, (Veze-

t6i dontést kdvetden)




7. Abeszerzésrdl a dontés meghozatalara az igazgato jogosult.

8. Az Ajanlatkérd, tovabbiakban Megrendeld képviseldje, az 4ltala igazolt teljesitést kovetden fogadja be
az Ajanlattevd, tovabbiakban Vallalkozo szamlajat. A teljesités ellenszolgéltatasat, a szamla atvételétdl
szamitott 30 napon beliil Megrendeld atutalja a Vallalkozo bankszamlajara.

9. A Megrendel6 kotelezettségei: Amennyiben a Megrendeld az ellenszolgéltatas tutalasaval késede-
lembe esik, a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértékii kamatot koteles megfizetni (atutalassal)
a Vallalkozo reszére.

10. Véllalkozé kotelezettségei: a, A Vallalkoz6 a vallalkozas folyaman felmeriilt, a munkavégzés mindsé-
get, eredmenyes teljesitését veszélyeztetd, akadalyozo tényezérol a Megrendeld képviselGjét koteles 24
oran belll irasban tajékoztatni. b. A mennyiségi — mindségi atvételkora Megrendeld altal észrevételezett
esetleges hibakat, a Vallalkozo késedelem nélkill, kiilon térités nélkiil koteles kijavitani. c. A Vallalkoz6 az
elvegzett munkakra, a beépitett anyagokkal egyiitt, az atadastol szamitott minimum 1 év idétartamra
szavatossagot es jotallast vallal. A Vallalkozo szavatolja tovabba, hogy a teljesitése minden vonatkozas-
ban eleget tesz a vonatkozd jogszabalyokban foglalt kritériumoknak. d. A Vallalkozd a megrendelés
ertekének megfelelé mértékben felelés a Megrendeldnek okozott karért, hibas, nem megfeleld teljesité-
sert.

Az ajanlatok benyujtasa:

Az ajanlatot cégszer(ien alairva 1 példanyban, 2020. 09. 28. délel6tt 11 6raig (beerkezési hataridé) lehet
benyujtani: a 1134 Bp. Dézsa Gyorgy at 150. 1. em. 106. helyiségben, személyesen, zart boritékban
munkanapokon 8,00- 12,00 éra kézétt, vagy postan, a fenti cimre elkiildeni. Csak az az ajanlat érvényes,
amely az ajanlatadasi hatéridén belil a fent nevezett helyiségbe bontatlanul megérkezik.

A boritékon szerepelnie kell: ,PVC burkolatcsere munkak”.

Tovahba, hogy: ,A beérkezési hataridd el6tt nem felbonthato!”

Az Ajanlattevé az ajanlattal egyiitt kdteles benyuijtani:
1. nyilatkozatot arra vonatkozdan, hogy megismerte és elfogadta az ajanlati az ajanlati felhivas feltételeit,
2. cégjeqyzék szamat, addszamat, bankszamla szamat, a kapcsolattartdjanak elérhetéséqi adatait (név,

telefonszam, e- mail, postazasi cim)

Eredményhirdetés:

Az ajanlatok bontasa: 2020. 09. 28. délel6tt 11.% 6ra, 1134 Bp. Dozsa Gyorgy ut 150. kijelolt iroda. Az
ajanlatok bontasan jelenlévék: 3 fés biralé bizottsag. Eredményhirdetés hatarideje: 2020. 09, 30, iras-

ban (e- mailben térténd feladas)

Budapest, 2020. 2.1

Zakar Gergely
igazgatd
Kozzététel:
www.bmszkihy, 2020° 2 LT+ 8
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KOLTSEGVETES

Kesziilt a BMSZKI, 1119 Bp. Kocsis u. 5. 2 db. épiiletszint
padloburkolat cseréirél 2 szint

m2/f
20 db. Szoba, 2. db. m/d 1m2/fm 1m2/fm
emeleten b dij munkadij anyag anyag ar
Régi lindleum bontdsa,
1 deponéldsa konténerbe 20 it ey e —— ————

Aljzat tisztitas, és Uj
kiegyenlités készitése, dtlag
2 3 mm -ben tervezve 420 i, s e v

Uj tekercs pvc padlé
ragasztasa, hegesztése ( a
pvc padld anyaga onallo
3 tételben) 420 e, ey e e s

Labazat kialakitasa sajat
anyagdbdl, holkeridommal,
pvc lezaréidommal 10 cm
4 magasan 380 ittt e ae——

Farta Lino NFE Super 4800-
14, vagy miiszakilag azonos
paraméterekkel rendelkezd,
2 mm vastag, 0,8 mm
kopofliletl, heterogén, nagy
igénybevételnek kitehetd
5 pvc padld fektetése 480 ovviiiiriiiis e, e e

6 hulladék elszallitas 2 s

Osszes munkadij e OSS7€5 ANYARAN wovoeecveevercee e e

Minddsszesen:

alairas



Késziilt a BMSZKI, 1119 Bp. Kocsis u. 5. recepcié PVC

Régi lindleum bontasa,

1 depondldsa konténerbe

Aljzat tisztitds, és U]

" kiegyenlités készitése, atlag
2 3 mm -ben tervezve

Uj tekercs pvc padld

ragasztdsa, hegesztése { a
pvc padlé anyaga dnallé

3 tételben)

Labazat kialakitdsa sajat
anyagabol, holkeridommal,
pvc fezardidommal 10 cm

magasan

Farta Lino NFE Super 4800-
14, vagy miiszakilag azonos
paraméterekkel rendelkezd,

2 mm vastag, 0,8 mm

kopdfliletd, heterogén, nagy
igénybevételnek kitehetd

5 pve padld fektetése
6 hulladék elszallitas

Osszes munkadij

Minddsszesen:

KOLTSEGVETES

padléburkolat cseréirél

m2/f
m/d 1m2/fm

b

dij munkadij

A1 v i

anyag+ munkadij

1 m2/fm

anyag

anyag ar

055285 anYagar: .ooovveeeeeveeee e,

AFA

aldiras

bruttd osszeg



Készilt a BMSZKI, 1119 Bp. Kocsis u. 5. recepcié PVC
padléburkolat cseréirdl

Regi lindleum bontasa,
1 deponaldsa konténerbe

Aljzat tisztitas, és uj

kiegyenlités készitése, stlag

2 3 mm -ben tervezve

Uj tekercs pvc padld

ragaszidsa, hegesztése ( a
pvc padid anyaga onallé

3 tétetben)

Labazat kialakitasa sajat
anyagabdl, holkeridommal,
pvc lezaréidommal 10 cm

4 magasan

Farta Lino NFE Super 4800-
14, vagy miiszakilag azonos
paraméterekkel rendelkezé,
2 mm vastag, 0,8 mm
kopafiiletd, heterogén, nagy
igénybevételnek kitehetd

5 pvc padld fektetése
6 hulladék elszallitas

Osszes munkadij

Minddsszesen:

KOLTSEGVETES

m2/f
m/d 1m2/fm
dij munkadij

1m2/fm

anyag

anyag ar

Ao 1 pa WA

Os52€5anyagar: .o.ooceever v,

brutté dsszeg

aldirds



