Budapesti Médszertani Szocialis Kézpont és Intézményei
1134 Budapest, Dozsa Gyérgy at 152.

Ajanlati felhivas kozbeszerzés hatalya ala nem tartozo épitési beruhézasra'

Ajanlat kéré Budapesti Modszertani Szocialis Kézpont és Intézményei
[SELCEE 1 - e 12020. tgyintézéssel megbizott: Becsei Péter
Adbszam: 15493950-2-41
Cégszeriien képviseli; Zakar Gergely igazgato
Az ajanlat megtételéhez Becsei Peter, tel: +06-30-752-4190
szilkséges informaciok E- mail: becsei.peter@bmszki.hu

Kérem arajanlatukat az alabbi épitési beruhazasra:

PVC burkolat cseréi, jarulékos munkékkal, a mellékelt koltségvetési kiiras szerint, mely az ajanlati felhi-
vas 1. sz. melléklete.

1, Sziikséges munkak:

A BMSZKI kiilonbozé telephelyeinek kiildnb6z6 kivalasztott szintjein, meglévé padloburkolat cseréje PVC
burkolatokra, jarulekos munkakkal, melyeket a mellékelt arazatlan kdltségvetési kiiras tartalmaz. (1. sz.
melléklet)

A targyi munkakat Ugy kell végezni, hogy az atmeneti szallé rendeltetésszer(i hasznalatat ne akadalyozza.
Ezért a munkavegzesek iitemezesét minden esetben a Megrendeld képviseléjével egyeztetni kell.

A munkak legkésdbbi teljesitési hatarideje: 2020. 11. 30. A pontos idSpont a Vallalkozasi Szerzédésben
kerl meghatarozasra, de a Megrendeld elételjesitést elfogad.

A teljesités helyei: 1097 Bp. Kilsé Mester u. 84,
1103 Bp. Vaspalya u. 56.
1081 Bp. Alfldi utca 6-8.
Feltetelek:

1. Részajanlat nem tehetd.
2. Az ajanlatkerd az ajanlati felhivashoz mellékeli az arazatlan koltségvetési kiirast (1. sz. melléklet)
Az ajanlatkér6 a munkak felméréséhez helyszini miiszaki bejérast,
2020. 10 08.-an, délelétt 08,00 érakor, a Kiilsé Mester u. 84.
2020. 10. 08-an, déleldtt 10,00 érakor a Vaspalya utca 56.
2020.10. 08- an 12 érakor biztosit.
Talalkozasi helyszin: a fenti idépontban az épiilet bejarata eltt.

3. Az ajanlat hianypotiasa nem iranyulhat az ajanlat érdemi részének modositasara, kizarolag adminiszt-
rativ jellegli pontositast szolgalhat.

4. Az Ajanlatkerd az épitési beruhazasi eljarast — indokolas nélkiil eredménytelenné nyilvanithatja.

5. Az Ajanlatkérd az I. osztalyl teljesites elvarasa mellett, a részére legalacsonyabb dsszegii ajanlatot
tevd Ajanlattevdvel kot Vallalkozasi szerzédést, mely tartalmazza a munkateriilet visszavétele utan az
épulet funkcioja szerinti teljes hasznalatbavételi lehetdséget.
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6. Az ajanlati hataridd lejartaig (2020. 10. 15. 11,00 6ra) Ajanlatkéré az ajanlati felhivast visszavonhatja,
iletve modosithatja. El6bbirél irasbeli értesitést, utobbi esetben Uj ajanlati felhivést kiild valamennyi
agjanlattevinek.

Eredmeényes eljaras esetén az épitési beruhazas szerzédéskotés hatarideje: 2020. 10.21. utan. (Veze-
toi dontést kovetden)

7. Abeszerzésrdl a dontés meghozatalara az igazgatoé jogosult.

8. Az Ajanlatkerd, tovabbiakban Megrendelé kepviseldje, az altala igazolt teljesitést kovetéen fogadja be
az Ajanlattevd, tovabbiakban Vallalkozo szamlajat. A teljesites ellenszolgaltatasat, a szamla atvételétol
szamitott 30 napon bellil Megrendel6 atutalja a Vallalkozo bankszamlajara.

9. A Megrendeld kotelezettségei: Amennyiben a Megrendelé az ellenszolgaltatas atutalasaval késede-
lembe esik, a mindenkori jegybanki alapkamattal azonos mértéki kamatot koteles megfizetni (atutalassal)
a Vallalkozo részére.

10. Vallalkozo kotelezettségei: a, A Vallalkozé a vallalkozas folyaman felmeriilt, a munkavégzés mingsé-
gét, eredményes teljesitését veszélyeztets, akadalyozo tenyezérdl a Megrendeld képvisel6jét koteles 24
oran bellil irasban tajékoztatni. b. A mennyiségi — mindségi atvetelkora Megrendel altal észrevételezett
esetleges hibakat, a Vallalkozé késedelem nélkil, kiilon terités nelkil koteles kijavitani. ¢. A Vallalkozo az
elvégzett munkakra, a beépitett anyagokkal egyiitt, az atadastél szamitott minimum 1 év idotartamra
szavatossagot és jotallast vallal. A Vallalkozo szavatolja tovabbé, hogy a teljesitése minden vonatkozas-
ban eleget tesz a vonatkozo jogszabalyokban foglalt kritériumoknak. d. A Véllalkozd a megrendelés
értekenek megfeleld mértékben felelés a Megrendelének okozott karért, hibas, nem megfeleld teljesite-
sért.

Az ajanlatok benyujtasa:

Az ajanlatot cégszertien alairva 1 példanyban, 2020. 10. 15. délel6tt 11 oraig (beérkezesi hataridd) lehet
benytijtani: a 1134 Bp. Dozsa Gyorgy ut 150. 1. em. 106. helyiségben, személyesen, zart boritekban
munkanapokon 8,00- 12,00 dra kdzott, vagy postan, a fenti cimre elkiildeni. Csak az az ajanlat érvényes,
amely az ajanlatadasi hataridén belil a fent nevezett helyiségbe bontatlanul megerkezik.

A boritékon szerepelnie kell: ,,BMSZKI telephelyein burkolatcsere munkak”,

Tovabba, hogy: ,A beérkezési hataridd eltt nem felbonthaté!”

Az Ajanlattevé az ajanlattal egyiitt koteles benyujtani:

1. nyilatkozatot arra vonatkozdan, hogy megismerte és elfogadta az ajanlati az ajanlati felhivas feltételeit,
2. cégieqyzék szamat, addszamat, bankszamla szamat, a kapcsolattartbjanak elérhetésegi adatait (nev,
telefonszam, e- mail, postazasi cim)

Eredményhirdetés:

Az ajanlatok bontasa: 2020. 10. 15. déleldtt 11.9° 6ra, 1134 Bp. Dézsa Gydrgy Ut 150. kijelolt iroda. Az
ajanlatok bontasan jelenlévk: 3 s birald bizottsag. Eredményhirdetés hatarideje: 2020. 19 irasbhan
(e- mailben torténd feladas)

Budapest, 2020. 1.%:.°

Kozzététel: F
www bmszki.hu, 202079 €57
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KOLTSEGVETES

Budapest. Kiilsé Mester u 84, 5 db. iroddban padlécsere PVC

m2/f
m/d 1 m2/fm 1 m2/fm
b dij munkadij anyag anyag ar
Régi laminalt padld bontasa,
1 deponaldsa IO it e e o eeeeian—

Aljzat tisztitds, es nedvesség
2 elleni bezarasa 104 it i e e

Alzat kiegyenlitése atlag 5
3 mm vtg-ban 104 et et . ———

Pvc padio ragasztasa,
hegesztése { a pvc dra kiilén
4 tételben ) 104 it s e e ——

Farta Novoflor extra 2 mm
vtg, 08 mm kopdfeliletd
heterogén nagy
igénybevételnek kitehetd
5 pvc padld anyaga 120 it v s, v ———

Labazat kialakitasa sajat
anyagahdl , holkeridommal
6 és élzdro profillal. B7 i i e

Labazat magassagaban

vakolat megerdsitése ,
7 javitasa 37
8 Hulladék elszéllitasa 1

Osszes munkadij e, OSS2€5 ANYARATT wovveerviveeeeeeeersrere v,

anyag+ munkadij AFA brutté dsszeg
Minddsszesen:



m2/f
mfd 1m2/fm 1m2/fm
b dij munkadij anyag anyag ar

Budapest, Vaspalya utca 56. 1 db iroda PVC padld csere

Régi pvc padld bontésa,
1 deponélasa, elszallitdsa 17,5 e e et eraanrees et

Aljzat tisztitds és (]
kiegyenlités készitése, atlag
2 3 mm-ben tervezve 17,5 vt v eer——

Uj tekercs pvc padld
ragasztasa hegesztése {a pvc
padlé anyaga énallo
3 tételben) 17,5 et i s meer e

Labazat kialakitasa sajat
anyagdbdl , holkeridommal,
pvc lezard idommal és 10 ¢cm
4 magasan 18 s e ceeerrenrnenase evareerene

Farta Novoflér extra 2 mm
vtg, 08 mm kopdfeliilet(
heterogén nagy
igénybevételnek kitehetd

5 pvc padld anyaga 21 s e et e, e
Osszes munkadij e Osszes anyagar: .....vvvvcvrvnnns
anyag+ munkadij AFA brutté dsszeg
Mindosszesen:

Budapest, VIII. ker Alféldi u. 6-8. irodakban , folyosdkon és szobakban pvc padldcsere

mz/f
m/d 1m2/fm 1 m2/fm
b dii munkadij anyag anyag ar

Régi pvc padld bontdsa,
1 deponalasa, elszallitasa 224 e e cerrer e e



Aljzat tisztitas és 4j
kiegyenlités készitése, atlag
2 5 mm-ben tervezve 224 s e revber e rs erbenene e

Uj tekercs pve padlé
ragasztdsa hegesztése (a pvc
padl6 anyaga dnallé
3 tételben) 224 e bt ertees erreeeeinienes aeenere e

Labazat kialakitasa sajat
anyagabal , holkeridommal,
pvc lezdrd idommal és 10 cm
4 magasan 210 e i e ———

Farta Novoflor extra 2 mm
vtg, 08 mm kopdfelilet
heterogén nagy
igénybevételnek kitehetd
5 pvc padlé anyaga 275 it e s v

A labazat kialakitasa sajat
anyagahdl, holkeridommal

6 és élzard profillal. 200
Osszes munkadij L, OSS288 ANYAZAIT ooceeeeverr e
anyag+ munkadij AFA brutto dsszeg

Minddsszesen:






